VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrél

BERETTYOUJFALU VAROS ONKORMANYZATA
Székhely: 4100 Berettyoujfalu, Dozsa Gyorgy at 17-19.
Képviseli: Murakézi Istvan polgarmester

Adoszam: 15728324-2-09

MEZOPETERD KOZSEG ONKORMANYZATA
Székhely: 4118 Mezdpeterd, Jokai u. 2.

Képviseli: Pap Miklds polgarmester

Adaoszam: 15375249-2-09

BIHARKERESZTES VAROS ONKORMANYZATA
Székhely: 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.
Képviseli: Barabas Ferenc polgarmester

Adoszam: 15728403-2-09

ARTAND KOZSEG ONKORMANYZATA

Székhely: 4115 Artand, Rakoczi u. 28.

Képviseli: Benkd Sandor polgarmester

Addszam: 15375256-2-06

mint megrendelék (tovabbiakban: Megrendeldk),

masrészrol a

Colas Ut Zrt.

Székhelye: 1033 Budapest, Kérhaz u. 6-12. 1. em.
Képviselr: Zsiga Gyorgy vezérigazgato és Cselédi Nora gazdasagi igazgato
Adodszam: 14904134-2-44

Statisztikai szamjel:  14904134-4211-114-01
Cégjegyzékszam: 01-10-046637
Bankszamlaszam: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-01188084-00200006

mint V' dllalkosd (tovdbbiakban: V dllalkozd) kosott (a Megrendeli és a Vdllalkosd a tovdbbiakban egyiitiesen:
S Rer3ddi Felek) az: alulirott napon és helyen, az alibbiak sserint:



A SZERZODES TARGYA

L1

I.2.

L3.

II.

IL.1.

Megrendel6k megrendelik, Vallalkozé pedig elvallalja a HURO/0802/091_AF. szamu
projekt keretében megvalosulo  Berettyoujfalu  és  Oradea kozotti  kerékparut
épitése”/”Cyclepath  construction between Berettyoujfalu  and  Oradea”  cimi
(BEORKER) projekt kivitelezési munkakata kiviteli tervekben, valamint a kézbeszerzési
eljaras dokumentumaiban foglaltak alapjan.

Teljesités helye: Berettyoujfalu, Mezopeterd, Biharkeresztes és Artand telepulések

A general vallalkozas keretében Vallalkozo feladatat képezi az ajanlati dokumentacioban,
és a kwitelh tervdokumenticidban megfogalmazott munkik  megvalositasa,

rendeltetésszera  Uzemeltetheté  allapotd, végleges forgalomba helyezési engedély
kiadasara alkalmas épitmeny kivitelezése.

A mélyépitési, épités-szerelési munkak, a sziikséges hatosigi atadisok megtartasa és
bizonylatolasa, a hasznalatbavételi engedély megadasihoz szukséges dokumentumok
elkészitése és atadas megrendeld részére (3 pld-ban).

JELEN SZERZODES OSSZEGE

Szerz6dé Felek a kivitelezési munkak értékét a kozbeszerzési eljaras Osszegezésében
foglaltaknak megfeleléen a kovetkezok szerint allapitjak meg:

Szerzédeses teljes osszeg (brutto):  3.691.475.,-Eur

azaz: hdarommillio-hatszazkilencvenegyezer-négyszazhetvenit euro, mely
oOsszeg atalanyaron kerul elszamolisra.

Telepiilésenkénti bontasban a kovetkezd:

Berettyoujfalu vonatkozasaban a szerzodéses osszeg (brutto): 708.288,44.,-Eur

azaz: Hétszaznyolcezer-kettGszdznyolvannyolc euro és negyvennégy euro
cent, mely 6sszeg atalanyaron kerul elszimolasra.

Mezdpeterd vonatkozasaban a szerzédéses Osszeg (bruttd): 616.976,11.,-Eur

azaz: Hatszdztizenhatezer-kilencszdzhetvenhat curo ¢s tizenegy euro cent,
mely Gsszeg atalainyaron kerul elszimolasra.

Biharkeresztes vonatkozasaban a szerzédéses osszeg (bruttd): 1.320.368,94.,-Eur

azaz: Egymilli6-haromszazhiszezer-hiromszizhatvannyolc euro  €s
kilencvennégy euro cent, mely 6sszeg atalanyaron kerul elszamolasra.

Artand vonatkozasaban a szerzodéses Osszeg (brutto): 1.045.841,51.,-Eur

azaz: Egymillié-negyvenétezer-nyolcszaznegyvenegy euro és tvenegy curo
cent, mely dsszeg atalanyaron keril elszimolasra.
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I1.3.

II1.

II1.1.

A tevékenység az altalanos forgalmi adordl szolo 2007, évi CXXVIIL torvény 142, §.
hatalya ala tartozik.

Amennyiben jelen szerzédés megkotésekor hatalyos AFA szabalyozas jelen szerzGdés
hatilya alatt viltozik, a hatilyos szabalyozis jelen szerzédés AFA-ra vonatkozd
rendelkezéseit Szerz6d6 Felek minden kulon nyilatkozata, szerz6dés modositasa nélkul
modositja.

A teljesités igazolasahoz Megrendel6k kérhetik az adott munka elvégzésekor beépitett
anyagok és gyartmanyok tulajdonjoganak igazolasat. Ezen igazolas bemutatasa hianyaban

Megrendelok a nem igazolt anyagok értékének megtéritését megtagadhatja.

Az atalanyar fedezetet nygjt mindazon elvégzendé munkakra, amelyek jelen szerzodés
targyat képezik.

Vallalkozo az aralanyar kialakitasakor szakvallalattol elvarhaté gondossaggal vizsgalea
felul a rendelkezésre bocsatott palyazati anyagot (Ajanlati, kiviteli tervdokumentacior).

A SZERZODESES OSSZEG JELEN SZERZODES 13 PONTJABAN
MEGHATAROZOTTAKON TUL MAGABAN FOGLALJA A KOVETKEZOKET:

A Vallalkozé nem megfelels terv felilvizsgilatabdl eredé, valamint a muszaki
sziikségességbdl felmertlé tobblet- és potmunkak koltségeit, a tervdokumenticioban
vagy a koltségvetési kiirasban nem szereplé, de a beruhazas rendeltetésszert
hasznalatahoz miszakilag kozvetlenil szikséges munkakat,

a megvalositashoz sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, a kivitelezéshez szitkséges
energiak (viz, szennyviz, elektromos, stb., koziizemi dijait) és a felvonulds koltségeit,

1dokozi arvaltozasbdl eredo vallalkozoi kockazatort,
vallalkoz6i hasznot.

A meghatarozott atalanyar a Magyar Szabvany és el6irasok szerinti 1. osztaly anyagra és
I. osztalya kivitelezésre vonatkozik.

PENZUGY1 FEDEZET, ELSZAMOLASOK, SZAMLAZAS

A vallalkozasi djj kifizetésére euréban atutalassal kertl sor utéfinanszirozassal, melybél
5%% oOneré és 95%% tamogatas. A Kbt. 130. §. (3) bekezdés a 4/2011 (1.28) Korm.
rendelet és a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c)-d) és i) pontjara
tekintettel az alvallalkozoi teljesitmény ellenértékét a rész/végszamla ajanlatkérénként
szerz6dé fél altali kézhezvételének napjit kovets 30 napon beliil teljesiti, mig a 14. § (1)
¢)-f) pontjainak teljesulését kovetden a 14.§ (1) g) és h) pontja alapjan az ajanlattevéi
teljesitmény  ellenéreckét 15 napon  belul utalja az  ajanlatkéré az  ajanlatrevd







































